



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3215 DEL 28/11/2024

Oggetto	NEXT GENERATION EU - DECRETO N. 79 DEL 30.04.2024 – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – PNRR - MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE D'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL' IMMOBILE DI VIA POLICASTRELLI – INCROCIO CIANTRO – DA DESTINARE AD ASILO NIDO. CUP H57G24000040006 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO L.S.V. S.R.L. - CIG B35F23B1B4.
---------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Claudio Cappadona, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

*6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI*

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	NEXT GENERATION EU - DECRETO N. 79 DEL 30.04.2024 – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – PNRR - MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE D’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ IMMOBILE DI VIA POLICASTRELLI – INCROCIO CIANTRO – DA DESTINARE AD ASILO NIDO. CUP H57G24000040006 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO L.S.V. S.R.L. - CIG B35F23B1B4.
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Che il Ministero dell’Istruzione e del Merito _ Unità di Missione per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” ha emesso in data 15.05.2024 “Avviso pubblico per l’adesione al Finanziamento di asili nido nonché per le candidature e nuovi progetti da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 4- Istruzione e Ricerca- Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei servizi di Istruzione degli asili nido alle Università – Investimento 1.1. “Piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziata dall’Unione Europea Next Generation EU”;
- Che attraverso il sistema informatico del Ministero dell’Istruzione e del merito dedicato al PNRR questo Ente ha aderito all’avviso di cui anzi per la realizzazione dell’intervento denominato “riqualificazione dell’ immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantra – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006;

PRESO ATTO:

- Che in data 13 Giugno 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie del bando per il nuovo “Piano Asili Nido 2024” previsto nell’Avviso Pubblico MIM del 15 maggio 2024 – n. 68047 in attuazione

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

del Decreto interministeriale n.79 del 30.04.2024 rientrante nel PNRR (Missione 4- Istruzione e Ricerca- Componente 1- Investimento 1.1);

- Che con l'anzidetta graduatoria il progetto denominato "riqualificazione dell' immobile di via Policastrelli – incrocio Via Cianfro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006 è stato ammesso al finanziamento per il complessivo importo di € 620.000,00;
- Che con determinazione dirigenziale n. 1534 del 21.06.2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'ing. Claudio Cappadona, dipendente in forza al 4° Settore di questo Ente;

VISTO l' "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto in data 06.09.2024 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Amministrazione Comunale, relativo all'intervento in argomento;

PREMESSO ancora:

- Che l'intervento "Riconversione con demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in via Madonna delle Grazie" CUP H57G24000040006:
 - a. Contribuisce alla valorizzazione del target associato alla Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1;
 - b. Contribuisce alla valorizzazione dell'indicatore comune C1- *Risparmi sul consumo annuo di energia primaria*;
 - c. Contribuisce alla valorizzazione dell'indicatore comune C13- *Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate*;
 - d. Contribuisce al principio del tagging climatico "085- *Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia*";
 - e. Contribuisce al principio del tagging climatico "026- *Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno*";
 - f. Rispetta il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) secondo le linee guida nazionali di cui alle Circolari MEF n.33 del 13 Ottobre 2022 e n. 22 del 14 Maggio 2024;
 - g. Prevede l'esclusione delle seguenti attività (c.d. liste di esclusione) riportate nelle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 ottobre 2022, n. 33 e 14 maggio 2024, n. 22:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
 - h. Rispetta il principio della parità di genere, interregionale e delle persone con disabilità secondo le linee guida approvate con Decreto del Consiglio dei Ministri del 7 Dicembre 2021;
 - i. Contribuisce al superamento dei divari territoriali;
 - j. Rispetta i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione;

- k. Rispetta il divieto di “doppio finanziamento” in quanto il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato esclusivamente con risorse del Fondo di Rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2012 del 02.08.2024 con la quale si è provveduto ad accertare l’entrata di € 816.000,00 relativa all’Intervento denominato “riqualificazione dell’ immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in attuazione del Decreto interministeriale n.79 del 30.04.2024 nell’ambito nel PNRR (Missione 4- Istruzione e Ricerca-Componente 1- Investimento 1.1.) al Capitolo di entrata codice bilancio 20105.01.00044449 “riqualificazione dell’ immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006” dell’esercizio finanziario in corso, gestione competenza (accertamento n. 642/2024);

PRESO ATTO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2012 del 02.08.2024 si è provveduto ad impegnare la somma di ad € 813.306,64 in favore di beneficiari diversi per la realizzazione dell’intervento di “riqualificazione dell’ immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006” a valere sul capitolo 04012.03.00094449 “Riqualificazione dell’ immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006” esercizio finanziario 2024, gestione competenza, giusta variazione d’urgenza operata con deliberazione di G.M. n.143 del 26.07.2024, (impegno n. 2266/2024);
- Che con la determinazione dirigenziale sopracitata è stato disposto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla redazione della relazione geologica e relative indagini inerenti il progetto “riqualificazione dell’ immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006” in favore del Geologo Dott.ssa Sindoni Angela Carmela, P.IVA 0302781083 e C.F. SNDNLC80L54F206J, per l’importo complessivo di € 2.845,15 - CIG B29C8523A2, ed è stato assunto l’impegno n. 2266 del 02.08.2024, a valere sul capitolo n. 04012.03.00094449 esercizio finanziario 2024, gestione competenza, giusta variazione d’urgenza operata con deliberazione di G.M. n.143 del 26.07.2024;

PRESO ATTO, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 2027 del 05.08.2024 è stato disposto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento “riqualificazione dell’ immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantro – da destinare ad asilo nido –” CIG B2AC13139D in favore dell’Ing. Giulio Mambelli, P.IVA 02599720832 e C.F. MMBGLI70L27F206J, per l’importo complessivo di € 24.610,32 ed è stato assunto l’impegno n. 2277/2024 a carico del capitolo n. 04012.03.00094449 esercizio finanziario 2024, gestione competenza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 170 del 01.10.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Giulio Mambelli relativo alla “riqualificazione dell’ immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantro – da destinare ad asilo nido –” finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU, PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 CUP H57G24000040006 per il complessivo importo di € 620.000,00 per la realizzazione dell’intervento;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2535 del 03.10.2024 con la quale è stata disposta l’autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.36/2023 per l’affidamento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.c del D.Lgs. 36/2023 e, quindi, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il presente intervento è stato inserito nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, elenco annuale 2024, CUI: L00226540839202400005;

RILEVATO che la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 29.10.2020, è stata demandata alla C.U.C. - Tirreno Ecosviluppo 2000, Società Consortile a r.l., in quanto organismo specializzato in grado di svolgere funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti di questo Ente convenzionato, fornendo il supporto giuridico-amministrativo, per la presente procedura di appalto;

ACCERTATO che la suddetta CUC risulta già iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62e 63 del D.Lgs. 36/2023 per i livelli di qualificazione L1 per i lavori e SF1 per servizi e forniture e quindi senza limiti di importo;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2829 del 25.10.2024 con la quale sono stati approvati i verbali di procedura telematica n. 1, 2 e 3 – sedute del 21.10.2024 e 22.10.2024, ed è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento "riqualificazione dell' immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006– CIG B35F23B1B4 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'operatore economico L.S.V. Costruzioni S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Mauro n. 64, P.I. 04777890874, pec: lsvcostruzioni@pec.impresecatania.it, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 e ha presentato un ribasso del -4,707% e, quindi, un'offerta economica pari ad un importo netto di € 428.920,96 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.720,39, oltre l'obbligo di realizzare le migliorie previste nell'opportuna offerta tecnica come dettagliata negli elaborati trasmessi in sede di partecipazione;

DATO ATTO che alla luce delle risultanze di gara l'importo contrattuale dell'appalto viene così determinato in € 449.641,35 oltre Iva al 10%;

VISTO il quadro tecnico economico dell'intervento "Riqualificazione dell' immobile di via Policastrelli – incrocio Via Ciantro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006 rimodulato dal RUP Ing. Claudio Cappadona a seguito delle risultanze di gara:

A) LAVORI E ONERI DI SICUREZZA		
A.1) Importo dei lavori a seguito ribasso d'asta del 4,707%	€ 428.920,96	
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.720,39	
Totale parziale quadro A	€ 449.641,35	€ 449.641,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
B.1.1) indagini e relazioni geologiche comprese cassa	€ 2.332,09	
B.2.1) Progettazione e CSP compresa IVA e cassa	€ 24.610,32	
B.2.3) Direzione Lavori e CSE compresa IVA e cassa	€ 21.850,89	
B.2.3) Spese per frazionamenti comprese IVA e cassa	€ 1.903,20	
B.2.4) Collaudo statico compresa IVA e	€ 2.537,60	

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

cassa		
Subtotale parziale B.1 spese tecniche	€ 53.234,10	€ 53.234,10
B.2 Allacciamenti e varie		
B.2.1) Allacciamenti e varie compresa IVA	€ 5.076,42	
Subtotale parziale B.2 allacciamenti e varie	€ 5.076,42	€ 5.076,42
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
B.3.1) Imprevisti/adeguamento prezzi (art. 60, comma 5 d.lgs. 36/2023 e art. 5, All. I.7 al d.lgs. 36/2023) IVA inclusa	€ 24.730,27	
B.3.2) Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne compresa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 7.194,26	
B.3.3) Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	€ 2.204,25	
B.3.4) Spese di gara e per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 9.000,00	
B.3.5) Spese SCIA antincendio	€ 400,00	
B.3.6) Contributo ANAC (Delibera ANAC 19/12/2023, n. 610)	€ 250,00	
Subtotale parziale B.3 imprevisti/accantonamenti/spese generali	€ 43.778,79	€ 43.778,79
B.4 IVA/oneri		
B.4.1) IVA su lavori e oneri di sicurezza di cui al quadro A)	€ 44.964,14	
Subtotale parziale B.4 IVA/oneri	€ 44.964,14	€ 44.964,14
B.5 Economie post-gara		
B.5.1) Economie da ribasso	€ 21.186,56	
B.5.2) Economie da IVA	€ 2.118,65	
Subtotale parziale B.5 Economie	€ 23.305,22	€ 23.305,22
Totale parziale quadro B		€ 170.358,65
TOTALE GENERALE POST GARA (Inclusa IVA)		€ 620.000,00

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

VISTO il CIG B35F23B1B4 acquisito in aderenza alla vigente normativa dalla Centrale Unica di Committenza Tirreno Ecosviluppo 2000, Società Consortile a r.l.;

ACCERTATO E PRESO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici e dal disciplinare di gara la Centrale unica di Committenza ha provveduto all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la conferma dei requisiti di partecipazione mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;

VISTO in particolare il DURC, in corso di validità, dell'Impresa L.S.V. S.R.L., dal quale risulta che l'Impresa in argomento è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

PRESO ATTO che nella fattispecie l'organo competente a disporre l'aggiudicazione, secondo l'ordinamento della stazione appaltante, nel caso di specie, è individuato dal Dirigente del 6° Settore – Programmazione Strategica;

RICHIAMATO l'art. 225 comma 8 del Decreto Legislativo n.36 del 2023 il quale prevede *“che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC ...omissis ... si applicano anche dopo il 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al decreto legislativo n.77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 al decreto legge 24.02.2023 n.13 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e PNC”*;

RILEVATO CHE la norma richiamata conferma, in buona sostanza, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità delle disposizioni derogatorie al D.Lgs. n.50/2016 introdotte ai sensi del D.L. n.77/2021 per le opere PNRR e assimilate;

RICHIAMATO l'art.32 comma 7 del Decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii in forza del quale l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 143 del 26.07.2024 con la quale è stata adottata variazione di bilancio ex art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 15.12.2023 con la quale si è proceduto all' Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2024-2026 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22.12.2023 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale n.03 del 10.01.2024 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art.169 D.Lgs. n.267/2000);

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

- 07.09.1998, n. 23;

- 23.12.2000, n. 30;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 12 Luglio 2011;

VISTO il Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 N.13;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO l'O.A. EE.LL. della Regione Sicilia, nonché la legislazione vigente;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

Per quanto esposto in narrativa,

PROPONE

1. Di dichiarare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di dare atto che in data 13 Giugno 2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie del bando per il nuovo "Piano Asili Nido 2024" previsto nell'Avviso Pubblico MIM del 15 maggio 2024 – n. 68047 in attuazione del Decreto interministeriale n.79 del 30.04.2024 rientrante nel PNRR (Missione 4- Istruzione e Ricerca- Componente 1- Investimento 1.1);
3. Di dare atto che con l'anzidetta graduatoria il progetto denominato "Riconversione con demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in via Madonna delle Grazie" CUP H57G24000050006 è stato ammesso al finanziamento per il complessivo importo di € 816.000,00;
4. Di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicazione efficace dei lavori inerenti l'intervento "Riqualificazione dell' immobile di via Policastrelli – incrocio Via Cianro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006– CIG B35F23B1B4 all'operatore economico L.S.V. Costruzioni S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Mauro n. 64, P.I. 04777890874, pec: lvcostruzioni@pec.impresecatania.it, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 e ha presentato un ribasso del -4,707% e, quindi, un'offerta economica pari ad un importo netto di € 428.920,96 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.720,39, oltre l'obbligo di realizzare le migliorie previste nell'opportuna offerta tecnica come dettagliata negli elaborati trasmessi in sede di partecipazione;
5. Di dare atto che il quadro tecnico economico del progetto "Riqualificazione dell' immobile di via Policastrelli – incrocio Via Cianro – da destinare ad asilo nido" – CUP H57G24000040006 - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 rimodulato dal RUP dell'intervento a seguito delle risultanze di gara è il seguente:

A) LAVORI E ONERI DI SICUREZZA		
A.1) Importo dei lavori a seguito ribasso d'asta del 4,707%	€ 428.920,96	
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.720,39	
Totale parziale quadro A	€ 449.641,35	€ 449.641,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
B.1.1) indagini e relazioni geologiche comprese cassa	€ 2.332,09	
B.2.1) Progettazione e CSP compresa IVA e cassa	€ 24.610,32	
B.2.3) Direzione Lavori e CSE compresa IVA e cassa	€ 21.850,89	
B.2.3) Spese per frazionamenti comprese	€ 1.903,20	

IVA e cassa		
B.2.4) Collaudo statico compresa IVA e cassa	€ 2.537,60	
Subtotale parziale B.1 spese tecniche	€ 53.234,10	€ 53.234,10
B.2 Allacciamenti e varie		
B.2.1) Allacciamenti e varie compresa IVA	€ 5.076,42	
Subtotale parziale B.2 allacciamenti e varie	€ 5.076,42	€ 5.076,42
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
B.3.1) Imprevisti/adeguamento prezzi (art. 60, comma 5 d.lgs. 36/2023 e art. 5, All. I.7 al d.lgs. 36/2023) IVA inclusa	€ 24.730,27	
B.3.2) Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne compresa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 7.194,26	
B.3.3) Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	€ 2.204,25	
B.3.4) Spese di gara e per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 9.000,00	
B.3.5) Spese SCIA antincendio	€ 400,00	
B.3.6) Contributo ANAC (Delibera ANAC 19/12/2023, n. 610)	€ 250,00	
Subtotale parziale B.3 imprevisti/accantonamenti/spese generali	€ 43.778,79	€ 43.778,79
B.4 IVA/oneri		
B.4.1) IVA su lavori e oneri di sicurezza di cui al quadro A)	€ 44.964,14	
Subtotale parziale B.4 IVA/oneri	€ 44.964,14	€ 44.964,14
B.5 Economie post-gara		
B.5.1) Economie da ribasso	€ 21.186,56	
B.5.2) Economie da IVA	€ 2.118,65	
Subtotale parziale B.5 Economie	€ 23.305,22	€ 23.305,22
Totale parziale quadro B		€ 170.358,65

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- 5.** Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 2012 del 02.08.2024 si è provveduto ad impegnare la somma di € 617.154,85 in favore di beneficiari diversi per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione dell'immobile di via Policastrelli – incrocio Via Cianfro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006" a valere sul capitolo 04012.03.00094449 "Riqualificazione dell'immobile di via Policastrelli – incrocio Via Cianfro – da destinare ad asilo nido – CUP H57G24000040006" esercizio finanziario 2024, gestione competenza, (impegno n. 2269/2024) e la somma di € 2.845,15 in favore della geologa Dott.ssa Sindoni Angela Carmela - CIG B29C23EF91, a valere sul medesimo capitolo n. 04012.03.00094448, esercizio finanziario 2024, gestione competenza (impegno n. 2266/2024);
- 6.** Di dare atto che il contratto sarà stipulato con l'aggiudicatario nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- 7.** Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine allaregolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è resounitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8.** Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e dellaL.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti delResponsabile del presente procedimento;
- 9.** Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Cappadona
(sottoscritto con firma elettronica)